ZMLUVA O DIELO ¢&. 56/2025

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi zmluvnymi stranami (d’alej ako ,,zmluva‘)

Objednavatel’: Obec VavriSovo

Sidlo: Tatranska ulica 40/121, 032 42 VavriSovo
Zastupené: Lubica Chlebova, starostka obce

ICO: 00318534

DIC: 2020581695

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.

IBAN: SK09 5600 0000 0016 0374 7001
Telefonicky kontakt: 0903 057 147

E-mail: starosta@vavrisovo.sk

Webové sidlo: WWW.vavrisovo.sk

(dalej ako ,,objednavatel’™)

a
Zhotovitel’: Matus Krivos

Sidlo: 032 42 Vavrisovo 277

ICO: 45293961

DIC: 1037034108

Bankové spojenie: VUB a. s., Liptovsky Hradok

IBAN: SK33 0200 0000 0026 9519 2756

Registracia: Okresny urad Liptovsky Mikulas, zivnostensky register ¢islo:

(dalej len ako ,,zhotovitel’™)

540-15476

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva“) za nasledujicich podmienok:

Preambula
. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze zhotovitel zrealizuje pre objednavatel’a stavebné prace na diele:
»Oplotenie zberného dvora®, ako vysledok prieskumu trhu.
. Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo pre objedndvatela za podmienok
upravenych touto zmluvou.
Clanok I

Vychodiskové podklady a udaje
. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponukovy rozpocet, spracovany na zaklade projektovej
dokumentacie/vychodiskovych podkladov, ktoré ma zhotovitel’ k dispozicii a ktoré st detailne zohl'adnené
v cenovej ponuke na zéklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutych informécii a ktora tvori prilohu
tejto zmluvy o dielo ako Priloha €.1.

Clanok II
Predmet plnenia
. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zaviazok zhotovitel'a vykonat pre objednavatela stavebné prace na diele:
»Oplotenie zberného dvora* v rozsahu ako je uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy (d’alej len ,,dielo®)
a objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie dohodnutt cenu.
. Objednavatel’ zaddva a zhotovitel’ prebera zavizok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy
a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skasok, revizii v rozsahu podla platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu stavby v zavislosti od povahy
stavby.
Clanok ITI
Povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ vo vysokom Standarde
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN noriem, technologickych
postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych predpisov,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného povolenia.



Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na svoje nédklady a svoje nebezpeCenstvo v dojednanom case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat’ objednavatela na odovzdanie a prevzatie dicla a objednavatel’ sa zavédzuje riadne
zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ zait dohodnuti cenu. O odovzdani a prevzati
diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze poCas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebnu sucinnost’ spocivajliicu najma v priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo realizovat’.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v termine:

Zaciatok prac: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Dokoncenie prac: do 60 kalendarnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska

Miesto realizacie diela: KN-C 2241/32, 2241/3 (KN-E 1094/5) k. G VavriSovo.
Zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenisko od objednavatela do 3 kalendarnych dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy od objednavatela resp. telefonického dohovoru, ato formou pisomného protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ odovzda
zhotovitelovi povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej
dokumentacie/vychodiskovych podkladov najneskor do dita odovzdania a prevzatia staveniska.
Akakol'vek zmena terminu Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.
Clanok V

Cena diela
Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku I tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana na zaklade
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok ur¢enych v projektovej dokumentacii, vychodiskovych
podkladoch a cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Cena za zhotovenie diela podl’a tejto zmluvy: ,,Oplotenie zberného dvora*
Celkova cena za predmet diela bez DPH: 10 243,00 €
Slovom: Desat'tisicdvestostyridsat’tri euro
Zhotovitel’ nie je platcom DPH.
V cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vyty¢enim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecéenie dopravnej situacie, bezpe¢nostné opatrenia a vSetky ostatné naklady zhotovitel’a
spojené so zhotovenim stavby, nadklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vzniku Skody a pri odvracani
hroziacich $kdd, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikna v priebehu vystavby, naklady
spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, naklady spojené
s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.
V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska
a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletnd ¢innost,
skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba
a osvetlenie informacnej tabule a pod.
V pripade, ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer, sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplatituju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta
na zaklade cenovej kalkulécie, ktora je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné
odsuhlasenie a musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a rieSené v dodatku k zmluve. Prace naviac
mozu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizécii prac naviac bude vykonavat’ zhotovitel' denné zdznamy v stavebnom denniku, ak to ich charakter
dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac v zodpovedajucich mernych jednotkach.
V stavebnom denniku ich zhotovitel’ odlisi od ostatnych.
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Clanok VI
Platobné podmienky

. Cena diela bude fakturovana za vykonané prace na zaklade jednej faktary podl'a supisu vykonanych prac a

v sulade s polozkovitym rozpoétom diela a protokolom o odovzdani a prevzati diela. Ciastkova faktura
musi byt v sulade s vykonanymi pracami uvedenymi v stavebnom denniku. Zhotovitel' za celu dobu
plnenia vystavi jednu faktaru.

Zhotovitel’ je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych
materialov, doklady o vykonanych skuskach, atesty a pod. - doklady, ktorych dolozenie k predmetu diela
vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti.

Splatnost’ faktur od ich doru¢enia objednavatel'ovi a jej odsuhlaseni je do 14 dni.

. Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného

zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

. Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’ stanovena v zmysle

zakona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon o cenach.

. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecntl a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktury
¢i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia Iehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynat’
od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

. Vo faktire bude objednavatel'om odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavazného

oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehl'adne
a pri supise vykonanych prac musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
vykazom vymer podla tejto zmluvy. Supis vykonanych prac musi byt podpisany zodpovednymi osobami
oboch zmluvnych stran.

. Cena diela bude objednavatelom uhradeni bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné postapit’

tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

10.Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu prac,

N —

nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej Iehote alebo po tejto
lehote mdzu byt’ odstranené na jeho ndklady objednavatel'om alebo tretou osobou. Zhotovitel’ je povinny
uhradit’ objednavatel'ovi naklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo diia dorucenia vyuctovania
tychto nakladov do sidla zhotovitel’a.

Clanok VII

Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba
Zhotovitel’ zodpoveda za zhotovenie diela podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré malo dielo v Case odovzdania objednavatelovi. V pripade
vyskytnutia vad diela ma objednavatel’ pravo pozadovat od zhotovitel'a bezplatné odstranenie vad diela
v lehote 30 dni od ich oznamenia zhotovitel'ovi formou pisomnej reklamaécie.
V pripade, ak zhotovitel’ vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel’ opravneny zabezpecit
odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté
naklady je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dna dorucéenia faktary za vykonané
prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu §kody alebo na dotknuti
zmluvni pokutu voéi zhotovitelovi. Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené Gasti bude predizena
o Cas, v ktorom bola vykonana reklamacia.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze prace vykona na vlastnu zodpovednost’ a vlastné riziko a ze nevyvodi ziadnu
zodpovednost’ voci objednavatel'ovi v pripade akéhokol'vek poSkodenia zdravia alebo v pripade vzniku
urazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné Casti, na
technologické Casti podl'a zaruk stavenych vyrobcom technologii. Zaru¢na doba zacina plynat diiom
pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela sposobené jeho nespravnym pouzivanim alebo jeho poskodenim zo
strany objednavatela.
Zhotovitel' tiez nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani
trval.
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Clanok VIII

Vykonanie diela
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnost’ami, je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonévanim diela a aby dielo vykonaval riadnym sposobom.
Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor pred zacatim prac preverit’,
¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit’ objednavatel’a.
Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na diele az do jeho riadneho odovzdania objednavatel’ovi.
Vlastnicke pravo ako aj nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednévatela az riadnym
odovzdanim diela.
Pri vykonani diela postupuje zhotovitel’ v sulade s pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel’ neposkytol potrebni sucinnost’.
Koordinacia bezpecnosti prace a PO pocas realizécie diela je zabezpeCovana v zmysle platnych pravnych
predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné néklady odpady,
ktoré¢ st vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené zneCistenie verejnej komunikacie.
V pripade, Ze zhotovitel tiito svoju povinnost’ porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na
naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Objednavatel’ nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel’ pouZzije na vykonanie diela.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit oznacenie vSetkych osdb pohybujucich sa na stavenisku, vratane
subdodavatel’'ov, reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu zhotovitel'a na vlastné naklady.
Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobetonové
konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace stuvisiace s predmetom zmluvy a vSetky d’alSie zariadenia a konStrukcie potrebné pre
zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel’ v stlade so svojimi potrebami po odsthlaseni u povereného
zastupcu objednavatela. Naklady na horeuvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, st sucastou ceny diecla v zmysle
¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost' prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a PO vSetkych zamestnancov pohybujucich sa na stavenisku.
Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov
denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym sposobom porusuji pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné¢ dohodnuté podmienky, moze odstupit’ od zmluvy bez toho, aby
zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych, tym vzniknutych nakladov,
suvisiacich so zhotovenim diela.
V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti
s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim.
Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel’ povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na
skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zaviazuje poskytnit' na Ziadost’
objednavatel’a vazne listky ku kontrole.
Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovat’ objednavatel’a a vzniknutil havariu na svoje naklady odstranit’.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukeii,
montazneho materidlu, vSetkych stavenych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu
na stavenisko. Naklady s tym spojené st sucastou ceny diela.
Zhotovitel’ si zabezpeci na vlastné naklady v stlade s platnymi STN normami, predpismi a vyhlaskami
napojenia na odber elektrickej energie, uzitkovej vody a inych potrebnych vyuziteInych energii. Naklady
na uhradu vSetkych spotrebovanych energii st siiCastou ceny diela.
Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do
dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o Casovom postupe
prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, idaje dolezité
na posudenie hospodarnosti prac a udaje potrebné na postudenie prac organmi $tatnej spravy. V priebehu
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pracovného casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pritomny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
sa kon¢i splnenim diela v zmysle ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel’ prevezme dielo
naraz bez vad a nedorobkov, v rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou/na
zéklade vychodiskovych podkladov. Podmienkou prevzatia diela objednavatel'om je tspesné vykonanie
a zdokladovanie potrebnych skuSok a revizii predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami
apod. vzmysle ustanoveni tejto zmluvy. Doklady o tychto skusSkach podmienuju prevzatie diela.
Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ sucinnost’ pri kolaudécii diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou/vychodiskovymi podkladmi, touto zmluvou alebo vSeobecne zaviaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokonc¢enim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je predmetom

tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavizuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo
vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy za kazdy, aj zacaty deni
omeskania az do dia riadneho dokonéenia a splnenia diela v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

.V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo

pri vzniku vady diela, resp. jeho Casti v zaru¢nej dobe, zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy den az do dna
odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani diela ako celku.

.V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo

pri vzniku vady diela, resp. jeho Casti v zarucnej dobe, zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy denl az do dna
odstranenia vady diela pri vade braniacej uZivani casti diela.

. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto¢ni do 7 dni od jej

vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokit mdze nastat’ az po ich posudeni.

. Ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu/podklady skutocného vyhotovenia

stavby a ostatnll sprievodni dokumentaciu v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy, najneskér vSak do 30 dni
po odovzdani a prevzati diela objednavatelom, zavizuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy deii omeskania s odovzdanim tejto dokumentacie prip. podkladov.

. Ak zhotovitel' neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavidzuje sa zaplatit’

zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy den
omeskania.

. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podl'a ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, zavézuje sa zaplatit’ zmluvna pokutu

vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

. V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy moze

zhotovitel’ uplatnit’ tirok z omeskania vo vyske 0,10% za kazdy deil omeSkania z nezaplatenej Casti ceny
diela.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak si neplatné.

Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitel'a a bude splnend pripisanim peniaznych prostriedkov vo vySke zmluvnej pokuty na ucet
objednavatel’a, resp. zhotovitel'a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpec¢eného zmluvnou
pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody spdsobene;j
omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych grantovych
parametrov a pravo na nahradu $kody spdsobenej na majetku objednévatel’a, ktoré sposobi zhotovitel’ pri
zhodnocovani diela.



Clanok X

Ostatné ustanovenia
. Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’
vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych
stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dohodnutych organov §tatnej spravy. Zhotovitel sa tiez
zavézuje, ze o stave rozpracovanosti diela bude objednéavatel’a priebezne informovat’.
. Zhotovitel’ ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost' v rozsahu, v akom si to tato zmluva
vyzaduje.
Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla prislusSnych STN
noriem,

¢) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v dohodnute;j
lehote neodstranil,

d) ak zhotovitel' nepreukaze objednéavatelovi, Ze ma v Case podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy
podla tejto zmluvy,

e) ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy,

f) ak bude pocas realizécie diela zacaté voci zhotovitel'ovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel’ dostane
do likvidacie, alebo zhotovitel' poda navrh na vyhlasenie konkurzu.

. 'V pripade splnenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitel'om, ma objednavatel’ pravo od

zmluvy odstapit’. V pripade odstipenia od zmluvy objednavatel'om, tento oznami svoje stanovisko pisomne

zhotovitel'ovi najneskor do 7 dni od porusenia zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji v okamihu

dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

. Ak ddjde k zéniku zavéizku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, objednavatel’ nie je povinny uhradit’

mu néklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

.V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitel'ovi alebo v pripade podaného

navrhu na vyhlasenie konkurzu zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne

upovedomit’ objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zaroven je povinny pisomne upovedomit

objednavatel'a o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda objednavatel'ovi za vzniknuta
Skodu.

Clanok XI

Vyssia moc
. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo
za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnost'ami vylucujucimi zodpovednost’ (d’alej len
,,Vy$§ia moc®).
. Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany
a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni
vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.
. Za vys$iu moc sa v zmysle tejto zmluvy povazuju vojna, vojnovy stav, nepriatel'ské akcie, invazia, ¢iny
cudzich nepriatel'ov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci, ob¢ianska vojna,
radiacia, kontaminacia radioaktivitou zjadrovych paliv ajadrovych odpadov, radioaktivne toxické
vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkol'vek jadrovych vybuSnych zariadeni alebo ich
jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdu$nymi objektmi, vytrznosti,
obc¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa netykaju len zamestnancov zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’.
. Za vys8iu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najma hospodarskych pomerov
povinnej strany a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podl'a
tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, zmena meny Statu,
kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial’ mdéze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu
osobu.



Clanok XII
Spoloc¢né a zavere¢né ustanovenia

1. Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a
ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych predpisov.

2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny stihlas s celym jej obsahom.
Zhotovitel’ je povinny riadne uchovévat original tejto zmluvy o dielo, vratane pripadnych dodatkov, vsetky
originaly uctovnych dokladov a originaly d’alSich dokumentov suvisiacich s realizaciou verejnej zakazky
k realizacii kontrol, a to po dobu danu pravnymi predpismi SR a k ich archivécii (zdkon o tc¢tovnictve
a zakon o DPH).

3. Tato zmluvu je mozné menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a ocislované.

4. Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v suvislosti s fiou budi zmluvné strany riesit’
predovsetkym vzajomnou dohodou. Zmluvné strany maju zaujem riesit’ vSetky svoje spory prednostne
mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vznikna
z prévnych vztahov vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vratane sporov o platnost’,
vyklad, zrusenie zmluvy a pravnych ukonov stran sa budu prejedavat’ a rozhodovat’ vylu¢ne vieobecnymi
sudmi SR.

5. Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika v platnom zneni a stvisiacich platnych pravnych predpisov.

6. Neoddelite'nou sucastou zmluvy je Priloha €. 1, ktora tvori rozpocet stavby.

7. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentécii/ vychodiskovym podkladom, ktoré prevzal od
objednavatela, jej textovej a vykresovej Casti nema pripomienky, vSetkym predlozenym podmienkam
porozumel, su mu jasné a zrozumitelné a ze dielo podla zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecné
a prevadzky schopné. Zhotovitel' vyhlasuje, ze pochopil poziadavku objednavatel'a na realizaciu diela,
vSetky nejasnosti s nim prekonzultoval pred vypracovanim cenovej ponuky do sttaze a ze je schopny
komplexne zhotovit’ dielo v pozadovanej kvalite, v stanovenom termine a za dohodnuti cenu v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkéné, bezpetné, prevadzky schopné a spiiialo poziadavky
objednavatela.

8. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi dva rovnopisy objednavatel’
a jeden rovnopis zhotovitel’.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitel'na a ze ju uzavreli slobodne,
vazne a bez omylu, nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

Vo VavriSove, dna 27.10.2025 Vo VavriSove, dia 27.10.2025
Za objednavatela: Za zhotovitela:

signed signed
Lubica Chlebova, starostka obce VavriSovo Matus§ Krivo§

Priloha ¢.1:  Oceneny vykaz vymer — cenova ponuka



Matus Krivos, Vavrisovo 277, 03242

Cenovd ponuka na oplotenie zberného

dvora.

1. Pletivo, stipiky, brana: 3800€

2. Betén: 12m3, 100€/m3: 1200€

3. Doprava materialu na stavbu: 150€

4. Vykopové prace: 105x10€: 1050€

5. Betdnovanie s osadenim stipikov: 105x12€: 1260€

6. Monta? pletiva: 195,83m x10€/m: 1959€

7. Montaz podhrabovej dosky: 78ks x8¢€.: 624€

8. Montaz bran: 200€
Celkom: -10243€.
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